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CALCOLO UOMINI GIORNO (art. 89, comma 1, lettera g) del D.Leg.vo 81/2008)

CATEGORIE LAVORI
IMPORTO A BASE D'ASTA  

a

UTILE D'IMPRESA    

10%                

b

SS.GG.            

15% di (a-b)        

c

COSTO OPERA    

a- (b + c)          

d

INC. % 

MANODOPERA

INC. 

MANODOPERA

SQUADRA 

TIPO

COSTO GIORN. 

SQUADRA

GIORNATE 

LAVORATIVE
UOMINI UOMINI GIORNO

III - a) OPERE IDRAULICHE 971 756,46 97 175,65 131 187,12 743 393,69 20,00% 148 678,74 sqt1 2 512,48 59 12 710

0 0,00% 0 0 0 0 0

0 0,00% 0 0 0 0 0

0 0,00% 0 0 0 0 0

TOT. 971 756,46 TOT. 710 < 200 UG

OPERAIO PAGA ORARIA

operaio specializzato 29,14

operaio qualificato 27,15

operaio comune 24,53

operaio 

specializzato
operaio qualificato operaio comune

COSTO GIORN. 

SQUADRA

squadra tabella n° 9 * 2 4 6 2 512,48

* D.M. 11 dicembre 1978 .
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III.  - OPERE IDRAULICHE  ( D.M. 11 dicembre 1978 )

Tabella 9

a) Argini, canalizzazione, ecc.

Elementi di costo più rappresentativi

A) Mano d'opera. . . . . . . . . . . . . . . . .            20%

B) Materiali: 

1) Cemento 425  . . . . . . . . . . . . . . . q.le 4%

2) Sabbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . mc 3%

3) Pietrisco per calcestruzzo . . . . . . . . mc 4%

4) Legname abete sottomisura  . . . . . . mc 2%

5) Pietrame . . . . . . . . . . . . . . . . . mc 4%

TOTALE 17%

C) Trasporti:

6) Autocarro. . . . . . . . . . . . . . . . . q.le/km 10%

D) Noli: 

7) Escavatore . . . . . . . . . . . . . . . . ora 25%

8) Bulldozer. . . . . . . . . . . . . . . . . ora 18%

9) Rullo vibrante . . . . . . . . . . . . . . ora 5%

10) Betoniera. . . . . . . . . . . . . . . . . ora 5%

-----  53% TOTALE 53%

----

Totale . . .            100%

Squadra tipo:

Operai specializzati. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2

Operai qualificati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  4

Manovali specializzati. . . . . . . . . . . . . . . . . »  6
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