
A)
A1)  3,503,439.80€                
A2) 87,219.55€                     

3,590,659.35€                

B)

B1.1) Forniture 134,350.00€                   
B1.2) Acquisizione aree 574,373.35€                   
B1.3) 20,000.00€                     
B1.4) Direzione Lavori 93,000.00€                     
B1.5) Coordinamento Sicurezza 40,000.00€                     
B1.6) Relazione geologica 21,500.00€                     
B1.7) Relazione Archeologica 2,500.00€                        
B1.8) 35,000.00€                     
B1.9) 20,000.00€                     
B1.10) 50,000.00€                     
B1.11) Sorveglianza Archeologica 90,000.00€                     
B1.12) 47,360.84€                     
B1.13) 71,813.19€                     

1,199,897.38€                

B2.1) 7,500.00€                        
7,500.00€                       

B3)
B3.0) IVA 22% B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7+B1.8+B1.9+B1.10+B1.11+B1.12 95,949.76€                     
B3.1) 16,774.43€                     
B3.2) IVA 22% su B2.1 1,650.00€                        
B3.3) IVA 22% sui lavori e forniture 819,502.06€                   

933,876.25€                   
B4)
B4.1) 291,067.02€                   

291,067.02€                   
 2,432,340.65€                

 

C) 6,023,000.00€        
6,023,000.00€        

Imprevisti 

IMPORTO TOTALE ARROTONDATO

Importo totale dei lavori: A = A1+A2

Totale B4)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: A)+B)

Imprevisti 

I.V.A. ed altre imposte

Incentivo (art.103 D.Lgs. n.50/2016): 2,00% importo lavori

TOTALE B:  B1)+B2.1)+B3)+B4)

 

 QUADRO ECONOMICO  

LAVORI A CORPO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese per rilievi, accertamenti e indagini

Importo dei lavori
Oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso:

Totale B1)

Totale B3)

Spese per pubblicità

Spese per commissioni giudicatrici
Spese per attività di supporto al RUP

Accertamenti tecnici e collaudi

Totale B2.1)

Spese tecniche di verifica 

Cassa 4% su B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7+B1.8+B1.9+B1.10+B1.11


