

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

viale Magna Grecia, 240 - 74121 TARANTO

*"RIPRISTINO DEL PONTE TUBO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE
SX BRADANO UBICATO IN ATTRAVERSAMENTO DELLA LAMA DI LATERZA"*
COMUNE DI CASTELLANETA (TARANTO)

PROGETTO DEFINITIVO

CIG 7845120DD0



Capogruppo Mandatario R.T.P.
ing. Francesco LASIGNA
via del Mercato, 40/E - 74011 CASTELLANETA

Mandanti R.T.P.
ing. Davide CARLUCCI
strada Marchio di Evoli, 11/i - 70126 BARI
ing. Giuseppe CARLUCCI
Borgo Fiorito, 12 - 70016 NOICATTARO
dott. geol. Antonio TRAMONTE
via Vittorio Veneto, 134 - 74016 MASSAFRA

R.U.P. Consorzio di Bonifica
ing. Santo CALASSO

ELABORATO	DATA	SCALA	ALLEGATO
Quadro economico	02/2021	-	R.11.am

AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE

A termini di legge, sono riservati tutti i diritti del presente documento con divieto di riproduzione o di renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione scritta degli autori

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Il presente quadro economico complessivo dell'intervento è stato redatto in conformità del D.Lgs. 50/2016 e, per le parti ad oggi in vigore, del d.P.R. 270/2010. Trattandosi inoltre di un intervento che trova interamente copertura economica - pari ad € 3.000.000,00 - giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.2386 del 12/12/2018, sulle risorse di cui al fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 Linea 2.1 – “Patto per la Puglia” di cui alla Delibera CIPE n.25/2016, il quadro economico di progetto è stato redatto altresì nel rispetto dell'Art.8 “Spese Ammissibili” del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia (ente finanziatore) e il Consorzio di bonifica di Stornara e Tara (soggetto beneficiario).

Il calcolo dei corrispettivi per il possibile affidamento in futuro dei servizi tecnici di cui alle voci B.3, B.4 e B.5 è stato eseguito in conformità al Decreto del Ministero della Giustizia DM. 17 Giugno 2016 considerando un valore dell'opera pari all'importo dei lavori e la categoria di intervento I.d. S.04 “Strutture – Opere infrastrutturali puntuali” a cui corrisponde un grado di complessità G=0.90.

A)	<u>Importo dei lavori</u>	
A.1)	Lavori soggetti a ribasso	€ 2 006 849.50
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 137 106.33
	Totale lavori	€ 2 143 955.83
B)	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
B.1)	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnico-economica [Art.16 co.1-b7 DPR 207/10]	€ 17 900.70
B.2)	Spese tecniche per progettazione definitiva e esecutiva (QbII.01 QbII.05 QbII.08 QbII.10 QbII.11 QbIII.02 QbIII.03 QbIII.05) [Art.16 co.1-b7 DPR 207/10]	€ 74 017.59
B.3)	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Qcl.01 Qcl.02 Qcl.10a Qcl.12) [Art.16 co.1-b7 DPR 207/10]	€ 84 440.96
B.4)	Spese tecniche per collaudi (Qdl.01 Qdl.03) [Art.16 co.1-b11 e Art.238 co.3 DPR 207/10]	€ 36 184.24
B.5)	Spese tecniche per attività di verifica del progetto definitivo e esecutivo (QbII.27 QbIII.09) [Art.16 co.1-b8 DPR 207/10]	€ 29 771.84
B.6)	Rilievi, accertamenti e indagini per collaudi [Art.16 co.1-b2 DPR 207/10]	€ 18 092.12
B.7)	Indennità di occupazione temporanea dei suoli [Art.16 co.1-b5 DPR 207/10]	€ 513.08
B.8)	Spese di gara, tipografia, acquisizione pareri [Art.16 co.1-b10 DPR 207/10]	€ 7 000.00
B.9)	Spese tecniche per commissioni giudicatrici di gara [Art.16 co.1-b9 DPR 207/10]	€ 18 000.00
B.10)	Imprevisti e economie di gara [Art.16 co.1-b4 DPR 207/10]	€ 2 946.58
B.11)	Fondo incentivante (1% A) [Art.113 D.Lgs. 50/16]	€ 21 439.56
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 310 396.67
C)	<u>Oneri previdenziali e fiscali</u>	
C.1)	Oneri previdenziali (4% B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.9)	€ 10 416.21
C.2)	IVA su lavori (22% A)	€ 471 670.28
C.3)	IVA su spese tecniche (22% B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.9+C.1)	€ 63 561.01
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 545 647.50
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3 000 000.00