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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DIFESA
ADDUTTORE NELLA LAMA DI CASTELLANETA(TA)

COMMITTENTE: | Consorzio di bonifica Stornara e Tara

Data, 13/10/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in
E.001.022.a |presenza d’acqua, in canali scoperti rivestiti compresa la configurazione del fondo e del
.. sporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di
materiali per profondita dam 0 a 2
SOMMANO mc| 15°000,00 4,85 72°750,00 187187,50| 25,000
2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,
con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO mc|  3°000,00 12,50 37°500,00 4387,50| 11,700
3 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in piu oltre
E.001.032 i 10 previsti.
SOMMANO mc/km| 45°000,00 1,50 67°500,00 0,00
4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.n |frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discari ... della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di
impurita smaltito in centr i di recupero
SOMMANO mc 3°000,00 18,80 56°400,00 0,00
5 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere
E.001.034.a SOMMANO cad 8,00 470,00 3760,00 376,00/ 10,000
6 Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri
01.002.014 |arbusti legnosi, eseguito in acqua o all’asciutto, compreso il trasporto, I'ammucchiame
.. rali e/o “Rete Natura 2000” nelle quali ¢ necessario eseguire la trinciatura e /o
triturazione del materiale di risulta.
SOMMANO mq| 26°090,00 1,38 36°004,20 16'201,89| 45,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 273'914,20 39°152,89| 14,294
TOTALE euro 273°914,20 39°152,89| 14,294

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Stornara e Tara




pag. 3

Num Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i,

TARIFFA E DELLE Manod %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °

RIPORTO
Richiloga S le CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 273'914,20 39°152,89| 14,294
TOTALE euro 273'914,20 39°152,89| 14,294
Data, 13/10/2021
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Stornara e Tara




