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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in

E.001.022.a presenza d’acqua, in canali scoperti rivestiti compresa la configurazione del fondo e del

... sporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di

materiali per profondità da m 0 a 2

SOMMANO mc 15´000,00 4,85 72´750,00 18´187,50 25,000

2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di

E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,

con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 3´000,00 12,50 37´500,00 4´387,50 11,700

3 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre

E.001.032 i 10 previsti.

SOMMANO mc/km 45´000,00 1,50 67´500,00 0,00

4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e

E.001.033.n frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla

discari ...  della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di

impurità smaltito in centr i di recupero

SOMMANO mc 3´000,00 18,80 56´400,00 0,00

5 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere

E.001.034.a SOMMANO cad 8,00 470,00 3´760,00 376,00 10,000

6 Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri

OI.002.014 arbusti legnosi, eseguito in acqua o all’asciutto, compreso il trasporto, l'ammucchiame

... rali e/o “Rete Natura 2000” nelle quali è necessario eseguire la trinciatura e /o

triturazione del materiale di risulta.

SOMMANO mq 26´090,00 1,38 36´004,20 16´201,89 45,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 273´914,20 39´152,89 14,294

T O T A L E   euro 273´914,20 39´152,89 14,294
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 273´914,20 39´152,89 14,294

TOTALE  euro 273´914,20 39´152,89 14,294

 

    Data, 13/10/2021

Il Tecnico
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